



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

QUESTIONAMENTO 14

Pergunta:

Gostaríamos, se possível, de obter informações sobre a existência ou não de acostamentos de cada rodovia (ou trecho) da malha viária mineira, bem como a largura aproximada e a condição do pavimento destes acostamentos (bom, regular, ruim, péssimo).

Não há necessidade de ser nada muito preciso, pode ser uma avaliação subjetiva da equipe de campo que corre os trechos.

Além disso, gostaria de lhe pedir informações sobre a quantidade de obras de arte especiais (pontes + viadutos), bem como a extensão total das mesmas em Minas Gerais.

Não há necessidade de listar cada obra de arte, a menos que já tenha essa listagem pronta.



GERÊNCIA DE PONTES E ESTRUTURAS-DP
COMUNICAÇÃO INTERNA

DE:
DP/GPE

PARA:
DIRETOR DE PROJETOS

DATA:
01/10/2015

Nº:
157/15

Assunto: Quantidade e comprimento total de OAE por CRG.

Senhor Diretor de Projetos,

Em atendimento à vossa solicitação informamos os dados de quantidade de pontes e viadutos e seu comprimento total, separados por cada Coordenadoria Regional.


Informamos que dispomos dos dados de 1537 pontes e viadutos do Estado de Minas Gerais, de um total provavelmente superior a 2000 obras.

Coordenadoria	Quantidade de OAE	Comprimento Total (m)
CRG 1	111	4.317,82
CRG 2	43	1.312,55
CRG 3	83	3.654,15
CRG 4	51	1.378,75
CRG 5	54	2.358,15
CRG 6	30	841,60
CRG 7	33	1.619,95
CRG 8	31	939,60
CRG 9	66	2.293,35
CRG 10	43	2.080,15
CRG 11	19	871,45
CRG 12	43	1.375,80
CRG 13	14	683,90
CRG 14	20	655,60
CRG 15	19	806,85
CRG 16	38	1.553,20
CRG 17	48	1.894,10
CRG 18	31	1.078,40
CRG 19	37	1.496,45
CRG 20	58	2.420,84

Coordenadoria	Quantidade de OAE	Comprimento Total (m)
CRG 21	52	1.687,50
CRG 22	34	1.082,00
CRG 23	45	978,10
CRG 24	38	943,55
CRG 25	24	1.264,60
CRG 26	31	1.179,95
CRG 27	19	718,20
CRG 28	39	1.658,10
CRG 29	60	2.434,69
CRG 30	69	2.026,85
CRG 31	14	475,80
CRG 32	16	1.088,40
CRG 33	29	1.226,70
CRG 34	9	429,00
CRG 35	36	1.770,05
CRG 36	38	1.719,90
CRG 37	8	1.353,70
CRG 38	27	1.133,10
CRG 39	36	1.825,30
CRG 40	41	1.904,80

TOTAL 1537 60.532,95

Atenciosamente,


Engº Wagner Antonio Gonçalves da Silva
Gerência de Pontes e Estruturas

Recebido por:

Matricula:

Data:

____/____/____